

**CONVENIO NRO. STCTEA-DAJ-2024-013
CÓDIGO DE POSTULACIÓN STCTEA-PY-2023-84**

**CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA
VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA
5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA” L= 5,120m”**

INTERVINIENTES:

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 23 días del mes de agosto de 2024, comparecen a la celebración del presente Convenio de Transferencia y Seguimiento de Recursos para la Ejecución del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA” L= 5,120m”**.

- a) La **SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA**, representada por el Mgs. Gustavo Gonzalo Piedra Jimbo, en calidad de Secretario Técnico de la CTEA, con Acción de Personal Nro. 069-DAF-TH-2024, de fecha 26 de marzo del 2024, legalizada por la Mgs. Isabel Enríquez, Presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, a quien para efectos del presente instrumento se la denominará: **“LA SECRETARÍA”**;
- b) El **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE DE HUATICOCHA**, representado legalmente por el Sr. Víctor Alejandro Carreño Guarnizo, en su calidad de Presidente del GAD Parroquial Rural San Vicente de Huaticocha, conforme a la credencial emitida por la Junta Provincial Electoral de Orellana, de fecha 04 de mayo de 2023, para efectos de este instrumento se le denominará el **“GAD PARROQUIAL”**; conforme justifican con los documentos que adjuntan al presente convenio como habilitantes.

Las partes intervinientes, en nombre de sus representados, convienen en celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. – MARCO LEGAL Y ANTECEDENTES:

MARCO LEGAL:

Constitución de la República del Ecuador.

- 1.1. El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, señala. - Son deberes primordiales del Estado: *“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”*.

- 1.2. El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”*.
- 1.3. El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias (...) tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*.
- 1.4. El numeral 4 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto se refiere a los deberes generales del Estado Ecuatoriano, dispone: *“Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos”*.

Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización.

- 1.5. El Art. 1 del COOTAD, sobre el ámbito, señala. - Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.
- 1.6. El Art. 63 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina que: *“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural”*.
- 1.7. El Art. 64 del COOTAD, dispone: *“...d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución...”*.
- 1.8. El Art. 65 ibidem, Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- *“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias*

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales...”

- 1.9. El Art. 66 ibidem, Junta parroquial rural. – *“La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural”*.
- 1.10. El Art. 69, ibidem, Presidente o presidenta de la junta parroquial rural. – *“El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral”*.
- 1.11. El Art. 70, ibidem, Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural. - *“Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural...”*.

Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica

- 1.12. La Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica –LOPDICTEA-, en su artículo 16 crea la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica como entidad de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y recursos económicos propios, con autonomía técnica, administrativa y financiera. Es responsable de elaborar y dar seguimiento a la Planificación Integral de la Amazonia y la administración del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; con sede en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza y con delegaciones técnicas provinciales.
- 1.13. El numeral 12 del artículo 13 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, dispone como atribuciones del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica: *“Aprobar los proyectos con la asignación de recursos, priorizados por la Secretaría”*.
- 1.14. El artículo 17 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, prevé: *“(Sustituido por el Art. 50 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024) Atribuciones de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, numeral 2. Calificar los*

proyectos a ser aprobados por el Consejo de Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica”.

- 1.15. El artículo 19 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica señala: “ *(Sustituido por el Art. 50 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024) El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 1.- Represente legal, judicial y extrajudicial de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; 3.- Realizar actos y suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones...*”.
- 1.16. El artículo 63 *ibidem*, dispone lo siguiente: “**Fondo Común.** - *(Sustituido por el Art. 50 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024) Además de los recursos del Fondo para el Desarrollo Integral Amazónico establecidos en la presente Ley, se crea el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que se financiará con las siguientes asignaciones...*”.
- 1.17. El artículo 65 *ibidem*, determina: “**Priorización del Fondo.**-*(Sustituido por el Art. 51 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024).*- Para la priorización de los proyectos y asignación de recursos del fondo se tomará en cuenta lo dispuesto en el Plan Integral para la Amazonia, priorizados por la Secretaria Técnica y aprobados por el Consejo, garantizando una distribución equitativa de los recursos en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica de acuerdo a la siguiente priorización: El sesenta por ciento (60%) de los recursos de este fondo se invertirán en las áreas de influencia de las jurisdicciones parroquiales, cantonales y provinciales donde se desarrollan las actividades hidrocarburíferas, mineras y eléctricas. Para efectos de la presente Ley, se considerará como áreas de influencia directa, donde se manifiestan los impactos directos por las actividades de un proyecto, donde se identifican alteraciones en los componentes sociales, culturales y ambientales tanto en las fases de prospección, explotación, operación, mantenimiento, cierre y su variación en el tiempo y en el espacio. El cuarenta por ciento (40%) para proyectos de incidencia regional de forma equitativa y solidaria. Se fomentará la ejecución mancomunada y las alianzas públicas privadas...”.
- 1.18. El artículo 65.1 *ibidem*, dispone: “**Ejecución de proyectos financiados por el fondo común.**- *(Agregado por el Art. 52 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024).*- Las organizaciones de la sociedad civil, legalmente reconocidas y autorizadas ante autoridad competente podrán acceder y ejecutar fondos públicos provenientes del fondo común, para lo cual es necesario el proyecto aprobado y la suscripción del convenio respectivo, en donde se dejará constancia de las obligaciones y responsabilidades legales de asumir el rol de ejecutores de fondos públicos, principalmente en lo relacionado con las exigencias de los procesos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el Servicio de Rentas Internas y su marco normativo respectivo. La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica controlará la ejecución del proyecto y convenio respectivos, y proporcionará asistencia técnica y asistencia en el manejo económico financiero de los fondos públicos.”

- 1.19. Mediante Sesión Extraordinaria Nro. 006-2022, efectuada el 16 de junio de 2022, el Consejo de Planificación y Desarrollo mediante Resolución Nro. Extraordinaria 006-2022-003, expide el Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común.
- 1.20. Mediante Sesión Ordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 31 de julio de 2023, expide la RESOLUCIÓN NRO. ORDINARIA 005-2023-003, mediante la cual se resuelve aprobar la reforma al “REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”, incluyendo las observaciones y/o recomendaciones emitidas por los Miembros del Consejo.
- 1.21. Mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 17 de abril de 2024, expide la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 003-2024-004, mediante la cual se resuelve aprobar “REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”.

2. ANTECEDENTES:

- 2.1. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DPIA-2023-0828-M, de fecha 11 de septiembre de 2023, el Director de Planificación Integral y Articulación de la CTEA- Responsable de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica- Encargado, notifica a la Dirección de Inversión Pública que “...Bajo este contexto, y una vez verificada y validada la información postulada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Vicente de Huaticocha, de código signado STCTEA-PY-2023-84; y de acuerdo a la Ficha técnica de verificación y validación documental Nro. STCTEA-FTVVD-2023-84; y al informe favorable de cumplimiento documental anexo, informo que de acuerdo al Art. 14, literal b), de la Reforma al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la gestión del Fondo Común, el proyecto en mención presenta el estado **CONTINÚA**, por tal motivo de acuerdo a la normativa el proyecto continua con la fase de análisis y priorización...”.
- 2.2. Mediante Oficio Nro. STCTEA-DIP-2024-0187-O, de fecha 22 de mayo de 2024, el Director de Inversión Pública de la CTEA, notifica al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Vicente de Huaticocha, el Informe de Observación metodológica y de infraestructura del proyecto signado con código STCTEA-PY-2023-84, a fin de que se proceda a subsanar las observaciones remitidas.
- 2.3. Mediante Oficio Nro. 060- GADPRSVH, de fecha 27 de mayo de 2024 el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Vicente de Huaticocha, remite a la Directora de Inversión Pública de la STCTEA, las

observaciones subsanadas del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA” L= 5,120M”, una vez que han sido corregidas en su totalidad las observaciones en la parte meteorológica y de infraestructura.

- 2.4. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DIP-2024-0853-M, de fecha 31 de mayo de 2024, la Directora de Inversión Pública, solicita a las Direcciones de Seguimiento y Evaluación Integral, Administrativa Financiera y a la Dirección de Asesoría Jurídica, certificar las obligaciones pendientes existentes con el extinto Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico-ECORAE o la Secretaría Técnica CTEA del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Vicente de Huaticocha, con RUC 2260006820001.
- 2.5. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DAJ-2024-0265-M, de fecha 03 de junio de 2024, la Directora de Asesoría Jurídica manifiesta lo siguiente: “...Al respecto, CERTIFICO que, de la revisión realizada a los expedientes que reposan en esta Dirección de Asesoría Jurídica, así como el sistema SATJE, en lo referente a litigios tanto de orden judicial como constitucional: NO se ha encontrado ningún proceso de acciones legales como acto o demandado con el extinto ECORAE y/o la Secretaría Técnica de la CTEA en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Vicente de Huaticocha con RUC 2260006820001...”.
- 2.6. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DAF-2024-1405-M de fecha 03 de junio de 2024, la Directora Administrativa Financiera señala: “...una vez revisados los ESTADOS FINANCIEROS de la Secretaría Técnica de la CTEA, a la presente fecha el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE DE HUATICOCHA, con RUC 2260006820001, NO mantiene valores contables con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, respecto a proyectos financiados por el Ex ECORAE...”.
- 2.7. Mediante Oficio Nro. STCTEA-DSEI-2024-0227-O, de fecha 05 de junio de 2024, suscrito por la Directora de Seguimiento y Evaluación Integral, en el cual expresa: “...Cumpro con informar que, de acuerdo con la información detallada en Memorando Nro. STCTEA-DPO-2024-0279-M, y revisada la matriz de seguimiento de convenio financiados con recursos del fondo común y Fondo de Desarrollo sostenible Amazónico así como cierre de convenios y comodatos suscritos en años anteriores por el extinto ECORAE o con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica se verifica que a la presente fecha el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE DE HUATICOCHA, NO presenta obligaciones pendientes. ...”.
- 2.8. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DIP-2024-0948-M, de fecha 12 de junio de 2024, la Directora de Inversión Pública de la CTEA, remite a la Máxima

Autoridad de la CTEA el Informe Técnico Favorable de Infraestructura Nro. Nro.DIP-FAV-INF-CB-2024-036, elaborado por la Ing. Cristina Baque, Analista de Infraestructura de proyectos 1; revisado por el Arq. Giovanni Sanmiguel, Analista de Infraestructura de Proyectos 2; y, aprobado por la Ing. Karen Gaibor, Directora de Inversión Pública; y el Informe Técnico Favorable Metodológico Nro. DIP-FAV-MET-BS-2024-037, elaborado por el Ing. Basilio Suarez, Analista de Proyectos de Inversión Pública 1; revisado por el Ing. Cristian Villavicencio, Analista de Proyectos de Inversión Pública 2; y aprobado por la Ing. Karen Gaibor, Directora de Inversión Pública.

- 2.9. Mediante Informe Técnico Favorable Metodológico Nro. DIP-FAV-MET-BS-2024-037, de fecha 06 de junio de 2024, elaborado por el Ing. Basilio Suarez, Analista de Proyectos de Inversión Pública 1; revisado por el Ing. Cristian Villavicencio, Analista de Proyectos de Inversión Pública 2; y, aprobado por la Ing. Karen Gaibor, Directora de Inversión Pública, en el cual concluyen y recomiendan lo siguiente:

“CONCLUSIONES: (...) *El proyecto cumple con los requisitos conforme a la guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública y con las directrices y lineamientos de postulación, así como también de los avales, estudios técnicos, viabilidades conforme consta en el presente informe.*

RECOMENDACIONES: *“... Se recomienda para el análisis de quien/es corresponda, acoger el presente informe para emisión de priorización, de acuerdo al Artículo 14. Sustitúyase el art. 19, por el siguiente artículo: Art. 20. Informe de Prioridad. - Es el instrumento técnico elaborado y revisado por el Director/ra de Inversión Pública y aprobado por la Máxima Autoridad de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica de acuerdo al Art. 17, numeral 4) de la LOPICTEA para priorización de los planes, programas y/o proyectos de inversión, con sustento en los informes favorables establecidos en el Art 19 del presente reglamento, que será remitido al Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, para su respectivo análisis y resolución de aprobación. emitir el informe de prioridad del proyecto; **“MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA” L= 5,120 m”...**”.*

- 2.10. La Directora Administrativa Financiera, mediante Memorando Nro. STCTEA-DAF-2024-1556-M, de fecha 17 de junio de 2024, remite el Informe Financiero Favorable Nro. STCTEA-DAF-2024-023-IFF, elaborado por la Ing. Raquel Buestán, Tesorera (E) y aprobado por la Lcda. Astrid Torres, Directora Administrativa Financiera, en el cual recomiendan: *“...Se recomienda continuar con el proceso respectivo considerando que la Secretaría Técnica de la CTEA cuenta con la disponibilidad de fondos por el valor de USD 2,025,338.13, sin IVA, para financiar el proyecto **“MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA” L= 5,120 m”...**”.*

- 2.11. El Director de Asesoría Jurídica, mediante Memorando Nro. STCTEA-DAJ-2024-0339-M, de 08 de julio de 2024, remite el Informe Jurídico Nro. JVAT-023-2024-DAJ, en el cual manifiesta lo siguiente: “...**RECOMENDACIÓN:** Del análisis expuesto se concluye que, por disposición del numeral 2 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 564 del Código Civil y artículos 1, 42 b) 63, 64 literales d), i); 65 literales a), b) y 70 literal a) del COOTAD, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Vicente de Huaticocha, al ser una entidad perteneciente al sector público, con personería de derecho público, autonomía política, administrativa y financiera, dotado de competencias, y al existir la delegación de competencia de parte del GAD Provincial de Orellana, al GAD Parroquial Rural de San Vicente de Huaticocha y más instrumentos legales adjuntos a este proyecto, EL GAD Parroquial cuenta con la capacidad legal para ejecutar recursos del Fondo Común, emitiéndose en consecuencia: **INFORME JURÍDICO FAVORABLE PARA EMISIÓN DE PRIORIZACIÓN...**”.
- 2.12. Mediante Informe de Prioridad Nro. STCTEA-GGPJ-PRI-2024-030, de 08 de julio de 2024, la Máxima Autoridad de la Secretaría Técnica de la CTEA, determina: “*Periodo Planificado: 19 meses* (que incluye 3 meses la fase contractual, 8 meses para la ejecución de la obra, 1 mes entrega provisional, 6 meses para la entrega definitivo y 1 meses cierre del convenio

Cuadro I. Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN					APORTE POR INSTITUCIÓN
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA	Presupuesto Referencial Infraestructura Civil	u	1	\$ 2,025,338.13	\$ 2,025,338.13	
				SUBTOTAL:	\$ 2,025,338.13	79.17%
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN VICENTE DE HUATICOCHA	Fiscalización de obra	Und	1	\$ 100,926.58	\$ 100,926.58	4.98%
	IVA INFRAESTRUCTURA CIVIL	Und	1	\$ 304,057.65	\$ 304,057.65	15.01%
	IVA FISCALIZACIÓN DE OBRA	Und	1	\$ 15,138.99	\$ 15,138.99	0.75%
	RUBROS AMBIENTALES	Und	1	\$ 1,712.86	\$ 1,712.86	0.08%
				SUBTOTAL:	\$ 421,836.08	20.83%
MONTO TOTAL DEL PROYECTO					\$ 2,447,174.21	100.00%

*CONCLUSIONES: En función de los informes favorables: técnico, financiero y jurídico, se emite el presente Informe de Prioridad para el proyecto denominado: “**MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA**” L= 5,120 m” con código de postulación STCTEA-PY-2023-84...”.*

- 2.13. En el Acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo Nro. CONSEJO-CTEA-EXT-006-2024, realizada el 11 de julio de 2024, consta: “...**RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 006-2024-005: El Pleno del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, motivado en los fundamentos de derecho y técnicos constantes en el Acta de la Sesión Extraordinaria 006-2024 del Consejo, realizada el viernes 11 de junio de 2024, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 13 numeral 12 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, RESUELVE:** Aprobar con 9 votos a favor, de la moción presentada por el Representante de los Pueblos y Nacionalidades para la aprobación de los seis (6) proyectos priorizados por la Secretaría Técnica de la CTEA en paquete: (...) **MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA**” L= 5,120 m” con código de postulación STCTEA-PY-2023-84...”
- 2.14. Con Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2024-0601-M, de fecha 12 de julio de 2024, el Secretario Técnico de la CTEA, notifica a las Direcciones de la Secretaría Técnica de la CTEA, las Resoluciones adoptadas en la Sesión Extraordinaria Nro. 006-2024 del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, cuya parte relevante consta: “**RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 006-2024-005: El Pleno del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, motivado en los fundamentos de derecho y técnicos constantes en el Acta de la Sesión Extraordinaria 006-2024 del Consejo, realizada el viernes 11 de junio de 2024, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 13 numeral 12 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, RESUELVE:** Aprobar con 9 votos a favor, de la moción presentada por el Representante de los Pueblos y Nacionalidades para la aprobación de los seis (6) proyectos priorizados por la Secretaría Técnica de la CTEA en paquete: (...) **MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA**” L= 5,120 m. STCTEA-PY-2023-84...”.
- 2.15. Mediante Oficio Nro. STCTEA-STCTEA-2024-0494-O, de fecha 15 de julio de 2024 la Máxima Autoridad de la STCTEA, remite al GAD

Parroquial Rural de San Vicente de Huaticocha, el dictamen de Prioridad del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA” L= 5,120 m”, con código de postulación STCTEA-PY-2023-84.

2.16. El Secretario Técnica de la CTEA, mediante Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2024-0705-M, de fecha 19 de agosto de 2024, remite a la Dirección Administrativa Financiera la “ *Autorización de la Inclusión y modificación presupuestaria par el proyecto 021: subactividad Construcción y equipamiento de un centro complejo deportivo en la parroquia San Vicente de Huaticocha*”

2.17. El Director de Planificación Integral y Articulación de la CTEA – Responsable de Unidad de Planificación y Gestión Estratégica , mediante memorando Nro. STCTEA-DPIA-2024-0691-M, de fecha 21 de agosto de 2024, cuyo texto en su parte relevante expresa: “*Con base en la documentación habilitante validada por la Dirección de Inversión Pública de la CTEA, se CERTIFICA: Que si se encuentra la actividad registrada en la Programación Anual de la Política Pública-PAPP 2024 – Plan Indicativo Anual del proyecto según el siguiente detalle:*”

Información	Detalle
Nro. de certificación PAPP	STCTEA-PAPP-2024-0110
Ejercicio Fiscal	2024
Tipo de gasto	Inversión
Programa	55 Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica
Proyecto	021 Programa de desarrollo amazónico mediante la gestión del Fondo Común
CUP	32540000.0000.388031
Componente	C1 Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA
Actividad	Revisar, analizar, priorizar y aprobar proyectos en los aspectos: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos de la CTEA
Subactividad	MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA” L= 5,120 m
Entidad Ejecutora	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Vicente de Huaticocha
RUC	2260006820001
Geográfico	2204
Ítem presupuesto	780104
Descripción del ítem	A Gobiernos Autónomos Descentralizados
Presupuesto asignado	US\$ 2.025.338,13
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000

21/21

HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE
HUATICOCHA" L= 5,120 m

2.18. Con Memorando Nro. STCTEA-DAF-2024-2144-M, de 21 de agosto de 2024, la Lcda. Astrid Mariuxy Torres Márquez, Directora Administrativa Financiera, certifica: "Al respecto se remite a Usted la certificación presupuestaria Nro.- 129 bajo el programa 55, proyecto 021 denominado Programa de desarrollo amazónico mediante la gestión del Fondo Común conforme se detalla:

Nro.- Certificación	Detalle	Ítem	Valor USD
129	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - PARA CUBRIR EL MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RIO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA" L= 5,120 m, según Memorando Nro.- STCTEA-DIP-2024-1384-M.	780104	2.025.338,13

2.19. El Mgs. Gustavo Gonzalo Piedra Jimbo, Secretario Técnico de la STCTEA, mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. STCTEA-DAF-2024-2144-M, 21 de agosto de 2024, dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica: "Estimado Director se autoriza la elaboración del instrumento legal pertinente."

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO:

El objeto del presente Convenio consiste en instrumentar la transferencia y seguimiento de los recursos que permitirán la ejecución de los componentes del proyecto: "**MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA" L= 5,120 m**", los recursos contemplados en el proyecto de conformidad a lo establecido en el presente instrumento.

Los recursos con los que se financia el Proyecto, pertenecen al PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN.

El objeto del presente Convenio se complementa de conformidad a los componentes y actividades detallados en el Cronograma Valorado.

CLÁUSULA TERCERA. - ENTIDAD EJECUTORA Y RESPONSABILIDADES:

Mediante la suscripción del presente Convenio, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE DE HUATICOCHA, asume la calidad de ENTIDAD EJECUTORA del proyecto "**MEJORAMIENTO DE LA CAPA DE RODADURA VÍA LA FLORESTA RÍO HUATARACO, DESDE LA ABSCISA 0+000 HASTA 5+120, PARROQUIA SAN VICENTE DE HUATICOCHA" L= 5,120 m**", y por ende las responsabilidades administrativas, civiles y penales que podrían generarse por la ejecución del mismo.

21/21

CLÁUSULA CUARTA. – FINANCIAMIENTO Y TRANSFERENCIAS:

Existe la disponibilidad de recursos para la suscripción del presente Convenio, conforme se desprende de la Certificación Presupuestaria Nro. 129 emitida mediante Memorando Nro. STCTEA-DAF-2024-2144-M, de 21 de agosto de 2024.

En virtud del presente Convenio, LA SECRETARÍA financiará a favor de LA ENTIDAD EJECUTORA el monto de: USD 2.025.338,13; (DOS MILLONES VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 13/100 CTVS.).

Con el fin de cumplir, el objeto del presente convenio, las partes se obligan a realizar los siguientes aportes económicos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN					APORTE POR INSTITUCIÓN
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA	Presupuesto Referencial Infraestructura Civil	u	1	\$ 2,025,338.13	\$ 2,025,338.13	
				SUBTOTAL:	\$ 2,025,338.13	79.17%
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN VICENTE DE HUATICOCHA	Fiscalización de obra	Und	1	\$ 100,926.58	\$ 100,926.58	4.98%
	IVA INFRAESTRUCTURA CIVIL	Und	1	\$ 304,057.65	\$ 304,057.65	15.01%
	IVA FISCALIZACIÓN DE OBRA	Und	1	\$ 15,138.99	\$ 15,138.99	0.75%
	RUBROS AMBIENTALES	Und	1	\$ 1,712.86	\$ 1,712.86	0.08%
				SUBTOTAL:	\$ 421,836.08	20.83%
MONTO TOTAL DEL PROYECTO					\$ 2,447,174.21	100.00%

La SECRETARÍA TÉCNICA transferirá el 100% del valor a ser financiado del Fondo Común, de conformidad a las normas establecidas por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Todo el financiamiento requerido que se pueda generar en el proceso de ejecución, que configure lo estipulado Capitulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (De los Contratos Complementarios) y su Reglamento General, serán de exclusiva responsabilidad de LA ENTIDAD EJECUTORA, LA SECRETARÍA no financiará dichos recursos.

Todo el financiamiento requerido que se pueda generar en el proceso de ejecución, que configure lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, en lo referente al Reajuste de

Precios en la ejecución de obra, serán de exclusiva responsabilidad de LA ENTIDAD EJECUTORA, LA SECRETARÍA no financiará dichos recursos.

CLÁUSULA QUINTA. - DEL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO:

- 5.1. **LA SECRETARÍA** por medio de la Dirección de Seguimiento y Evaluación Integral para la Amazonía, designará un servidor público como Responsable del Convenio, quien articulará las actividades necesarias para que realice el seguimiento, monitoreo, evaluación del Convenio y de los recursos asignados; además realizará el control para la correcta ejecución del mismo y presentará un Informe Bimestral y de Cierre al Director de Seguimiento y Evaluación; en su accionar observará lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común.
- 5.2. **LA ENTIDAD EJECUTORA**, designará un servidor público como Administrador del Convenio, quien será el responsable de coordinar las actividades necesarias para la correcta ejecución del Convenio, debiendo operar el Sistema de seguimiento y evaluación por parte de LA ENTIDAD EJECUTORA, velando por el cabal y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones asumidas, ejerciendo las acciones que sean necesarias para evitar incumplimientos injustificados y reportará de forma bimestral un Informe de ejecución física y presupuestaria, además deberá presentar los Informes que en cualquier momento le sean requeridos por LA SECRETARÍA; en su accionar observará lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común.
- 5.3. Las partes podrán cambiar de Administrador y Responsable del seguimiento de así requerirlo, bastando para ello la sola notificación con la designación y que se corra traslado mediante oficio a la otra parte, sin que sea necesaria la modificación del texto convencional.
- 5.4. El Administrador y Responsable de seguimientos designados, de considerarlo pertinente podrán a su vez nombrar a los técnicos de apoyo necesarios, para el seguimiento y control de las actividades contempladas en el Convenio.
- 5.5. **Deberes, atribuciones y obligaciones del Responsable y Administrador del Convenio:** Los servidores públicos designados como Responsable y Administrador del Convenio respectivamente, tendrán los siguientes deberes, atribuciones y obligaciones:
 - a) Cumplir y exigir el cumplimiento de leyes, reglamentos, instructivos, regulaciones, normas, procedimientos y más disposiciones normativas que rigen al Convenio.
 - b) Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del Convenio.

- c) Adoptar las acciones que sean y se considere necesarias para evitar retrasos injustificados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio.
- d) Actuar en representación de la institución en todos los aspectos relacionados a sus funciones derivadas del Convenio, observando diligentemente los tiempos establecidos.
- e) Realizar las gestiones que considere necesarias, exclusivamente para la correcta ejecución del presente instrumento legal, en el ámbito de su competencia (técnico-administrativo).
- f) Tomar las medidas que permitan el cumplimiento de obligaciones contraídas dentro de los tiempos establecidos en el Convenio, así como generar alertas o encaminar acciones preventivas para evitar incumplimientos, demoras u otros.
- g) Presentar informes técnicos a su nivel jerárquico superior o a quien corresponda, conforme las obligaciones, plazos, compensaciones y otros aspectos que se consideren relevantes.
- h) Elaborar el Informe de cierre del Convenio y suscribir las actas de entrega recepción definitiva, con autorización de su nivel jerárquico superior.
- i) El Responsable, mediante informe técnico motivado concluirá y recomendará ampliaciones de plazo del Convenio o expresará la negativa a estas, para que se proceda de conformidad a la normativa pertinente.
- j) Velar por el fiel cumplimiento del objeto y cláusulas del Convenio.
- k) El Responsable, mediante informe técnico motivado concluirá y recomendará modificaciones al Convenio o expresará la negativa a estas, para que se proceda de conformidad a la normativa pertinente.
- l) Elaborar y remitir de manera oportuna los Informes con las observaciones y recomendaciones que garanticen el fiel cumplimiento del Convenio.
- m) Suscribirán las actas de liquidación y/o finiquito, que garanticen que no existen obligaciones pendientes o injustificadas entre las partes, siempre que cuenten con esta facultad autorizada por la máxima autoridad.
- n) En lo relativo a funciones, atribuciones y obligaciones, además de establecido, observarán lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común y demás normativa pertinente.

CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES:

Para cumplir con el objeto del presente Convenio, las partes se obligan a:

6.1. OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA:

6.1.1. A transferir los recursos económicos que son materia del presente Convenio de conformidad a lo establecido en el presente Convenio.

6.1.2. Designar un servidor público institucional quien actuará como Responsable del Convenio.

21/21

- 6.1.3.** Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los recursos entregados para garantizar el cumplimiento de las metas y la correcta inversión pública, según el objeto del Convenio.
- 6.1.4.** Revisar y validar el Informe Bimestral de seguimiento emitido por LA ENTIDAD EJECUTORA, para determinar el avance del Proyecto según el Cronograma previamente establecido; documento que servirá como habilitante conjuntamente con el Informe favorable de la Dirección de Seguimiento y Evaluación y su respectiva recomendación para proceder con las transferencias futuras de ser pertinente. Informe que también permitirá en su momento la suscripción del Acta de Liquidación del Convenio.
- 6.1.5.** Aprobar y suscribir el Acta de Liquidación del Convenio, una vez que se haya cumplido con el objeto y exista la recomendación de la Dirección correspondiente para dar por ejecutado el Proyecto.
- 6.1.6.** Cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común y la demás normativa pertinente.

6.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA

- 6.2.1** Administrar y ejecutar los recursos financiados y transferidos por LA SECRETARÍA única y exclusivamente para el objeto del Convenio.
- 6.2.2** Asumir todo valor generado correspondiente al impuesto al valor agregado u otros impuestos, tasas, contribuciones y/o otras obligaciones devenidas por la ejecución del Proyecto financiados con el presente Convenio.
- 6.2.3** A cumplir con el Cronograma establecido para la ejecución del Proyecto.
- 6.2.4** A presentar de manera obligatoria y sin necesidad de requerimiento de LA SECRETARÍA, el informe bimestral de conformidad a los tiempos y condiciones establecidos en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común; informe que deberá ser registrado en el sistema de seguimiento y evaluación de conformidad a los lineamientos establecidos por LA SECRETARÍA, mismo que servirá como habilitante para la suscripción del Acta de Liquidación del Convenio.
- 6.2.5** En el Informe aludido en el numeral anterior, deberá incluirse la certificación del devengado, comprometido y/o la disponibilidad de los recursos acreditados mediante el presente Convenio.
- 6.2.6** Documentar, administrar, y justificar, técnica, legal y financieramente la información de la ejecución del Proyecto financiado mediante este Convenio.
- 6.2.7** A presentar el Informe de Ejecución Final en un plazo no mayor a treinta (30) días, con los respectivos medios de verificación y a registrar el mismo en el sistema de seguimiento y evaluación de conformidad a los lineamientos establecidos por LA SECRETARÍA.
- 6.2.8** Colocar una valla publicitaria y la publicidad en general, en las condiciones previstas en el presente Convenio.
- 6.2.9** A difundir entre los beneficiarios y la ciudadanía en general, que los recursos con los que se ejecuta el Proyecto son financiados por LA SECRETARÍA.

- 6.2.10** Aprobar y suscribir el Acta de Liquidación Económica del Convenio, una vez que se haya terminado de ejecutar el Proyecto.
- 6.2.11** En caso de existir saldos no adjudicados, ejecutados y/o que no llegaren a justificar según lo estipulado en el presente Convenio, deberá restituir y depositar los recursos públicos recibidos de manera inmediata en la cuenta de LA SECRETARÍA denominada Fondo Común, en un plazo no mayor a treinta días, a partir de la emisión del Informe de liquidación económica.
- 6.2.12** A exponer en sus procesos de rendición de cuentas de forma diferenciada y específica, sobre el Proyecto que ha sido ejecutado o se ejecuta con recursos financiados por LA SECRETARÍA.
- 6.2.13** Cumplir y hacer cumplir en caso de ejecución directa o por contratación, con los derechos y normas de contratación y empleo preferente para los residentes amazónicos, previstos en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Reglamento y demás normativa pertinente.
- 6.2.14** A llevar registros de información de avance de la ejecución del presupuesto y el avance de los indicadores y metas del plan, programa y/o proyecto. Los registros de información se realizarán mediante el sistema de seguimiento vigente para el efecto.
- 6.2.15** De ser el caso, asumir las responsabilidades y consecuencias en la eventualidad de que el ente rector de las Finanzas Públicas, retire los recursos financiados con el presente Convenio.
- 6.2.16** Asumir las compensaciones en caso de incumplimientos determinados.
- 6.2.17** A entregar, ante el requerimiento de LA SECRETARÍA, cualquier información concerniente a la ejecución del Proyecto en el plazo máximo de 10 días contados partir del día de la notificación.
- 6.2.18** LA ENTIDAD EJECUTORA en cuanto a los niveles de cumplimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común.
- 6.2.19** A cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común y demás normativa pertinente.

CLÁUSULA SÉPTIMA. – PLAZO Y AMPLIACIONES DE PLAZO:

El plazo del presente Convenio empezará a contabilizarse a partir de la acreditación de los recursos económicos en la cuenta señalada de LA ENTIDAD EJECUTORA y tendrá una vigencia de **19 MESES**, de conformidad con el Informe de Prioridad Nro. STCTEA-GGPJ-PRI-2024-030, de fecha 08 de julio de 2024.

La ampliación del plazo procederá de conformidad al Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común, y lo previsto en este Convenio.

Las solicitudes para ampliación de plazo se podrán tramitar 60 días antes de finalizar el plazo de vigencia del Convenio, para esto se tendrá en cuenta la fecha de petición de LA ENTIDAD EJECUTORA.

Se podrá excepcionalmente reconsiderar el plazo establecido en el convenio siempre que este se halle vigente, por la configuración de la casuística justificada documentadamente de las causales enmarcadas en el artículo 30 del Código Civil; por mutuo acuerdo entre las partes, previo informe motivado y documentadamente justificado por el ente ejecutor, de conformidad con la LOSNCP, en observancia a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado e informe técnico de pertinencia emitido por el responsable de seguimiento y evaluación.

La veracidad de la información presentada como justificativo para la ampliación de plazo es de exclusiva responsabilidad de LA ENTIDAD EJECUTORA. La ampliación del plazo una vez aprobada se hará constar mediante un Convenio Modificatorio.

CLÁUSULA OCTAVA. - MODIFICACIONES:

Además de lo previsto en la cláusula anterior, los términos del presente Convenio podrán ser modificados, ampliados o reformados mediante Convenio Modificatorio, observando lo dispuesto en la normativa incorporada al presente Convenio citada en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA y sin contraponerse a esta, previo Informe de Pertinencia del área de Seguimiento y Evaluación, e inclusive para corregir errores de forma, cálculo, reprogramaciones u otras; dichos cambios no podrán alterar el objeto del Convenio ni desnaturalizar el contenido esencial del mismo, para lo cual LA ENTIDAD EJECUTORA deberá presentar el requerimiento con 60 días de anticipación a la terminación del plazo debidamente sustentado por el Administrador del Convenio. LA SECRETARÍA podrá proponer modificaciones en cualquier momento.

CLÁUSULA NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONVENIO:

El presente Convenio terminará por una de las siguientes causas:

1. Por cumplimiento del objeto del Convenio.
2. Por vencimiento del plazo.
3. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se evidencie que no pueda continuarse su ejecución por motivos técnicos, económicos, legales, sociales, físicos u otros; para lo cual celebrarán un Acta de terminación por mutuo acuerdo. En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, la parte que lo alegare; en estos casos, se suscribirá también la respectiva Acta de terminación en el que se determinarán las causas de terminación del Convenio, considerándose causas de fuerza mayor o caso fortuito las establecidas en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil.
4. Por terminación anticipada unilateral declarada por una de las partes motivada por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente Convenio, debidamente comprobadas, garantizando el derecho al debido proceso, una vez que se hubieren agotado los procedimientos de conciliación y vencido los términos concedidos para la subsanación de los incumplimientos.
5. Por la configuración de lo previsto en la Cláusula Décima Tercera del presente Convenio.

6. Por la configuración de lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común.
7. La terminación del presente Convenio, por cualquiera de las causales antes señaladas, no afectará la conclusión de otras obligaciones y actividades que las partes hubieren adquirido y que se encuentren ejecutando en ese momento.

CLÁUSULA DÉCIMA. - RESPONSABILIDAD DE (LOS) PROCESO(S) DE CONTRATACIÓN:

LA ENTIDAD EJECUTORA asume la entera responsabilidad de llevar adelante los procesos de contratación pública que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, debiendo cumplir lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública.

En los procesos contractuales LA ENTIDAD EJECUTORA observará y deberá hacer cumplir lo contemplado en el artículo 41, 41.1, 41.2, 41.3 y la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, su Reglamento y demás normativa pertinente e informará sobre el cumplimiento a LA SECRETARIA, quien actuará como veedora sobre el cumplimiento de dichas disposiciones, en caso de detectarse incumplimientos, comunicará a los organismos de Control Competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD SOCIAL:

LA ENTIDAD EJECUTORA, coordinará con los beneficiarios que se encuentren en la Circunscripción Territorial Amazónica, las acciones necesarias para la gestión del servicio público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - RELACIÓN LABORAL:

Por la naturaleza del presente Convenio, las partes no adquieren responsabilidad alguna, directa o indirecta, de tipo laboral, seguridad social y en general de ninguna naturaleza con las personas, trabajadores, servidores o profesionales que cada una de ellas contrate bajo cualquier modalidad, para la ejecución del presente Convenio.

Las responsabilidades y obligaciones laborales que se desprendan de la ejecución del presente Convenio serán de responsabilidad exclusiva dependencia de cada parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - PROHIBICIONES:

Las partes no podrán ceder ni transferir los derechos y obligaciones previstas en el presente Convenio y en caso de que lo hicieran, esto será causal de terminación unilateral de este instrumento y se instaurarán las acciones que corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONTROVERSIAS:

Basándose en la buena fe como punto fundamental para la ejecución del presente Convenio, para el caso de controversias derivadas de su ejecución, las partes aceptan solucionarlas de manera libre, voluntaria y directa a través de las máximas autoridades de las instituciones comparecientes en un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la notificación de cualquiera de ellas, señalando la divergencia o controversia surgida; caso contrario, de persistir las diferencias, éstas se ventilarán en un proceso de mediación, ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, de conformidad a lo determinado en la Ley de Arbitraje y Mediación y el reglamento de dicho Centro. En caso de no existir acuerdo, las partes podrán recurrir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente.

Para aplicación de la figura de terminación unilateral por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas de cualquiera de las partes, se seguirá por analogía el procedimiento determinado para estos casos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento y demás normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - DOCUMENTOS HABILITANTES:

Forman parte del presente Convenio:

- a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes.
- b) Los documentos a los que se hace referencia en la cláusula de antecedentes.
- c) Certificación Presupuestaria.
- d) Cronograma valorado.
- e) El Proyecto y sus anexos presentado por LA ENTIDAD EJECUTORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD:

Las partes de común acuerdo se comprometen a la conservación y buen uso de la información generada del presente Convenio, observando en lo pertinente, los parámetros que rigen a la información considerada como pública y aquellos que hacen referencia a la información que se considere como confidencial de conformidad a la normativa vigente; esta última sólo podrá ser transferida o publicada por decisión de las partes de considerarlo pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - DIRECCIÓN Y SEÑALAMIENTO PARA NOTIFICACIONES:

Los intervinientes establecen los siguientes datos para efectos de ubicación, comunicación e inclusive notificaciones que deban realizarse con motivo de acciones devenidas del presente Convenio:

LA SECRETARÍA

Dirección: Barrio Cumandá, calle Tungurahua y Juan de Velasco.
Puyo-Pastaza- Ecuador.
Teléfonos: 03-2530635
Mail: stctea_juridico@secretariadelamazonia.gob.ec

21/21

LA ENTIDAD EJECUTORA

Dirección: Calle Polibio Jiménez y Miguel Tunay.
Huaticocha- Loreto- Orellana- Ecuador.

Teléfonos Convencional: 0990478900

Correo institucional: gobiernoparroquialhuaticocha@hotmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - COMPENSACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE OBJETO:

En caso de incumplimiento de LA ENTIDAD EJECUTORA debidamente determinado sobre el objeto del presente Convenio o de otras obligaciones contraídas, previo Informe del Responsable del Proyecto estableciendo fechas y montos y aprobado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación, se aplicará a favor de LA SECRETARÍA, compensaciones que se calcularán de acuerdo a la normativa legal vigente.

Como procedimiento, la Dirección de Seguimiento y Evaluación, notificará a LA ENTIDAD EJECUTORA para que en el término de 10 días presente los justificativos tendientes a subsanar el incumplimiento. De no justificarse el incumplimiento se procederá con la notificación oficial correspondiente.

Las compensaciones establecidas se registrarán como recursos no ejecutados en la liquidación económica del Proyecto, objeto de restitución o retención a favor de la Secretaría.

La compensación que determina la presente cláusula se aplicará conforme la norma legal vigente que regule específicamente este procedimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO DEL CONVENIO:

Al término de ejecución del Proyecto en cumplimiento de la normativa interna y para fines de justificación, mediante los Responsables y/o Administradores del Convenio y el área competente según corresponda, elaborarán el Informe Técnico-Económico de Liquidación Económica, el Acta de Liquidación y demás documentación pertinente, remitiéndolo a la Máxima Autoridad, para la posterior elaboración y suscripción del Acta de Finiquito del Convenio, que garantizará la no existencia de obligaciones pendientes, vencidas o injustificadas entre las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - DEVOLUCIONES:

De determinarse la existencia de saldos económicos no adjudicados, ejecutados, ni justificados resultantes de las transferencias por la ejecución del Proyecto objeto del presente Convenio, LA ENTIDAD EJECUTORA está obligada a restituir íntegramente aquellos saldos a LA SECRETARÍA previo a la suscripción del Acta de Liquidación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INCORPORACIÓN DE NORMAS:

Al presente Convenio quedan incorporadas las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano atinentes, normas aplicables al Derecho Administrativo, normas supletorias al Código Orgánico Administrativo y aquellas que conciernen a la administración del Fondo Común y demás normativa interna institucional pertinente de la Secretaría Técnica vigentes a la fecha, por lo cual, en caso de incumplimientos no podrá alegarse desconocimiento o falta de escritura de aquellas en el presente instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDO. - COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN:

La actividad publicitaria respecto del Proyecto financiado con el presente Convenio, será aprobada por el Comité de Comunicación y Promoción, que estará conformado por el Director del Área de Seguimiento y Evaluación, el Responsable del Convenio y el Administrador del Convenio. El Comité podrá reunirse cuando las partes lo requieran presencialmente o mediante los medios telemáticos, por disposición del Director del Área de Seguimiento y Evaluación quien lo presidirá con voto dirimente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - MEDIOS DE PUBLICIDAD:

LA ENTIDAD EJECUTORA está obligada a colocar una Valla Publicitaria que cumpla con los parámetros técnicos nacionales emitidos por la Secretaría Nacional de Comunicación para visibilizar la ejecución de Proyectos de conformidad al diseño que entregará LA SECRETARÍA: en el caso de que se coloquen vallas adicionales o letreros estos deberán llevar el mismo diseño. El cumplimiento de esta disposición deberá ser demostrado en el primer Informe bimensual de ejecución física y presupuestaria.

Para el caso de publicidad radial, escrita, gráfica, digital o cualquier otra forma de publicidad sobre el proyecto financiado, deberá evidenciar claramente y de forma contundente, que los recursos económicos con los que se financia el proyecto proveniente de la Secretaría y el Fondo Común. Esta publicidad deberá obtener la aprobación de la Secretaría y su unidad de comunicación la cual responderá a los parámetros técnicos nacionales emitidos por la Secretaría Nacional de Comunicación.

En caso de verificarse incumplimientos de lo previsto en los incisos anteriores, el Responsable del Convenio tomará las acciones pertinentes de conformidad a sus atribuciones.

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS:

LA ENTIDAD EJECUTORA con la debida antelación, deberá cursar invitación obligatoria a las máximas autoridades de LA SECRETARÍA para que participen en actos oficiales o protocolarios originados del presente Convenio, como suscripciones, colocación de primera piedra, inauguración u otros similares.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - ACEPTACIÓN:

Para constancia y fiel cumplimiento de lo convenido, las partes declaran expresamente aceptar y someterse a todas y cada una de las cláusulas estipuladas

En el presente Convenio, por lo que proceden a suscribirlo.

POR LA SECRETARÍA:

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:

Mgs. Gustavo Gonzalo Piedra Jimbo
SECRETARIO TÉCNICO

Sr. Victor Alejandro Carreño Guarnizo
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL
RURAL SAN VICENTE DE HUATICOCHA**

Elaborado por:	Revisado y aprobado por:
Abg. Carolina Pumalema Abogada	Abg. Jaime Armijos Taisha Director de Asesoría Jurídica